Obec Dobra Voda

DoBRA VODA 121, 919 54 DOBRA VODA

Vyzva na predkladanie ponuk

Je vypracovana podla § 117 zdkona NR SR ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani)

1. IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA
Druh verejného obstaravatela: Regionalny alebo miestny organ, Verejny obstaravatel podla §
7 ods. 1) pism. b)

Nazov organizacie: Obec Dobra Voda
Sidlo organizacie: Dobra Voda 121, 919 54 Dobra Voda
Statutar: René Blanarik, starosta obce

Identifikacné ¢islo: 00312380

Kontaktna osoba obstaravatela uréena pre styk s uchadzacmi: Ing. Dagmar Mikulova
Kontaktna adresa pre verejné obstaravanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbanka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903731202

E-mail: vo@ledas.sk

2. PREDMET ZAKAZKY

N&zov: Rekonstrukcia stre$ného plasta MS Dobra Voda
Druh: Zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami

Strucny opis zakazky:

Predmetom zakazky je vyber zhotovitela pre projekt: Rekonstrukcia streSného plasta MS Dobra Voda .

Jednd sa o budovu ,MATERSKA SKOLA“ postavenl svojpomocne priblizne pred 40-timi rokmi. Pre Gcely
materskej $koly bol tento objekt prebudovany. Budova mé jedno nadzemné podlazie a obdiZnikovy

podorysny tvar. Budova nie je podpivni¢end. Rozmery budovy su 18,29 x 15,20m. Vyska budovy je

cca 3,92m.

Zvisly nosny systém je pozdizny trojtrakt, ktory je tvoreny nosnymi murovanymi stenami a piliermi.

Nova skladba stre$ného pldsta je navrhnutd spdsobom odlahéujicim pdvodnd stre$nu konstrukciu.

Budova je prekrytad pévodnou plochou strechou s asfaltovou hydroizolaciou, na ktorej sa nachadza

pristresok, v ktorom je umiestnena nefunkéna expanzna nadoba. Na tomto pristresku je osadeny

nefunkcny drziak na anténu.

Strecha je opatrend bleskozvodom. DaZdova voda zo strechy je odvadzana do jedného stre$ného vpustu a dalej
dazdovym zvodom cez interiér budovy do kanalizacie. Strecha je vyspadovana smerom k povodnému
stre$nému vpustu. Pozdi? celej atiky je strecha vyspadovana smerom dovnutra budovy. Hlavny vstup do budovy
je zjuinej strany.

Strecha v sti¢asnosti nespifia si¢asné tepelnotechnické poziadavky normy STN 73 0540 (2016) .

NAVRHOVANY STAV:

Obnovou plochej strechy budovy ,MATERSKA SKOLA“ nedochadza k zmene dispozicie, prevadzkového a
konstrukéného riesenia stavby. Obnova riesi iba navrh nového tepelnoizolacného a hyroizolacného systému
nad stre$nou konstrukciou budovy ,, MATERSKA SKOLA“.

Nova stresnad konstrukcia bude jednoplastova plochd strecha PLUS. DaZidovda voda bude odvadzana do
povodného dazdového zvodu.

Bliz$i popis a rozsah prac je uvedeny vo vykaze vymer, ktory si neoddelitelnou stcéastou tejto vyzvy.



Pokial je v technickej dokumentdcii, alebo vo vykaze vymer tychto podkladov uvedeny konkrétny vyrobok alebo
znacka, uchdadzac moze ocenit’ aj ekvivalent inej znacky v rovnakej alebo vyssej kvalite, pod podmienkou, Ze
ekvivalentny produkt alebo ekvivalentné technické rieSenie bude spliiat iiZitkové, prevddzkové, funkcéné a
estetické charakteristiky, ktoré sii nevyhnutné pre zabezpecenie ucelu, pre ktory siu urcené.

Kompletné podklady aj v editovetelnej forme si mbzZete prevziat zo stranky:
http://www.ledas.sk/vyzvy/DobraVoda_MS_2019.zip

Spolo¢ny slovnik obstaravania:
45214100-1- Stavebné prdce na stavbe budov materskych skél

45261000-4 - MontadZ stresnych konstrukcii a suvisiace prdce a pokryvacské prace

Miesto dodania predmetu zakazky:

v obci Dobra voda, okres Trnava, na parcele ¢islo 2683/4

Predpokladana hodnota zakazky bez DPH:

Hodnota: 43.038,98 EUR bez DPH

Predpokladand hodnotu zakazky urcuje verejny obstaravatel podla pravidiel jej vypoctu vyjadrenych v ust. § 5
zakona o verejnom obstaravani.

Ak uchddza¢ nie je platitelom DPH, uvedie navrhovant zmluvnd cenu celkom. Na skutocnost, Ze nie je
platitelom DPH, upozorni uchadzac verejného obstardvatela v ponuke.

Spdsob uréenia ceny:

Uchadzaom navrhovana zmluvna cena za predmet zakazky, uvedena v ponuke uchadzac¢a, musi byt vyjadrend
v mene EUR a stanovena v sulade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich pravnych
predpisov (dalej len ,zakon“), Vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o cendch.

Tabulka pre stanovenia ceny:

Cena celkom Xxxxxxxx € bez DPH
DPH 20 %: XXXXXXXX €
Cena celkom: XXXXXxxx € s DPH

Cena musi zahfniat vSetky poziadavky verejného obstardvatela podla tejto vyzvy.
Ak uchadzaé nie je platca DPH, uvedenu skutoénost uvedie v ponuke.

Trvanie zmluvy:
Doba realizacie zakazky: 3 mesiace od odovzdania staveniska. Od 15.07.2019 do 15.10.2019

Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni (dalej

len ,Obchodny zakonnik“).
Zdroj finanénych prostriedkov:

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych financnych prostriedkov obce prostrednictvom dveru.

Financovanie predmetu zakazky bude prebiehat na zaklade faktury vystavenej po realizacii zakazky. Splatnost
faktury bude 30 dni odo dria doruéenia verejnému obstaravatelovi.

Variantné rieSenie: Nie.




Obhliadka miesta dodania predmetu zdkazky: Vzhfadom na predmet zakazky sa odporuca . V pripade zaujmu
kontaktujte kontaktnu osobu verejného obstaravatela.

PoZadované zabezpeky a zaruky: Nepozaduju sa.

Elektronicka aukcia: Verejny obstaravatel nepouZije elektronickd aukciu.

3.
PONUKA UCHADZACA A POSTUP VEREJNEHO OBSTARAVATELA:
Obsah ponuky:
Ponuka predloZzend uchadzatom musi obsahovat:
1. Ponukovy list (priloha €. 1 vyzvy)
Ponukovy list musi byt odtlaéeny peéiatkou a podpisom $tatutarneho organu resp. osoby opravnenej konat
za uchadzaca.
2. Oceneny vykaz vymer v zmysle prilohy.
3. Kopia dokladu preukazujiceho opravnenie realizovat zakazku, ktord je predmetom tohto verejného
obstaravania .

4. Uchadzac predloZi minimalne jeden referencny list vIubovolnom objeme, ktory preukazuje realizaciu prac
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zdkazky (t.j. vystavba, rekonstrukcia stresného plasta
pozemnej stavby)

5. Uchédzac predloZi Gdaje o odbornej kvalifikacii a odbornej praxi minimalne 1 osoba s odbornou spdsobilostou v
oblasti predmetu zakazky (stavbyveduci pre pozemné stavby). Pozaduje sa aby tato osoba mala spdsobilost v
odbore podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
zneni neskorsich predpisov, resp. obdobné osvedcenie vydané v krajine Eurdpskej uUnie (uchadza¢ predloZi
predmetné osvedcenie).
6. Cestné vyhlasenie uchadzaca, 7e sthlasi s podmienkami vyzvy stanovenymi verejnym obstaravatelom.
7. Harmonogram prac

PredloZenie ponuky:

Uchadza¢ moze predlozit iba jednu ponuku a iba na cely predmet zakazky. Predmet zékazky nie je moiné
rozdelit na ¢asti. Uchddza¢ neméze byt v tom istom postupe zadavania zdkazky ¢lenom skupiny dodévatelov,
ktora predklada ponuku.

Lehota na predkladanie ponuk: 27.06.2019 do 09:00 hod. hod

Uchadzac predlozi ponuku mailom, resp. v uzavretom oznacenom obale osobne alebo prostrednictvom
postovej zasielky na kontaktnu adresu verejného obstaravatel ato vlehote na predlozenie ponuk, pricom
rozhodujuci je termin dorucenia ponuky verejnému obstaravatelovi na kontaktnu adresu (vid. ¢l. 1 tejto vyzvy,
t.j. LEDAS s.r.o., Ferka Urbanka 10/A, 917 01 Trnava, mail: info@ledas.sk).

Na obale ponuky musia byt uvedené nasledujice Gdaje:

1. Adresa miesta predkladania ponuk

2. Adresa uchadzaca

3. Oznadenie ,sutaz - neotvarat”

4. Oznadenie heslom sttaZe: ,Rekonstrukcia stre$ného plasta MS Dobra Voda“

Lehota otvarania ponuk: 27.06.2019 o 10:30 hod. na kontaktnom mieste verejného obstaravatela.

Naklady na ponuku:

Vietky naklady spojené s pripravou a predlozenim ponuky, Uc¢astou vo verejnom obstaravani znasa uchadzaé
bez akéhokolvek financného naroku voci Verejnému obstaravatelovi bez ohladu na vysledok verejného
obstaravania.

Lehota viazanosti ponuk:




Uchadzac je svojou ponukou viazany od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk az do uplynutia lehoty
viazanosti ponuk. Lehota viazanosti ponuk je 31.08.2019.

Kritérium na vyhodnotenie ponuk:
Ponuky budu vyhodnocované na zaklade jediného kritéria: najnizSej ceny celkom s DPH.
Ponukova cena predmetu zdkazky uchadzaca v EUR s DPH = 100%.

Po vyhodnoteni Verejny obstardvatel pisomne ozndmi vSetkym uchddzac¢om, ktorych ponuky boli
vyhodnocované, vysledok vyhodnotenia ponuk.

Pokial by Verejny obstaravatel musel zrusit pouZity postup zadavania zakazky, upovedomi o tom vsetkych
uchadzacov s uvedenim dévodu a ozndmi postup, ktory pouZije pri zadavani zakazky na povodny predmet
zakazky.

Dovody na zrusenie pouZitého postupu zaddvania zdkazky

Verejny obstaravatel méze zrusit pouZity postup zadavania zakazky z nasledovnych
dovodov:

- nebude predloZena ani jedna ponuka,

- ani jeden uchddzac nesplni podmienky ucasti,

- ani jedna z predlozenych ponuk nebude zodpovedat uréenym poziadavkam v tejto Vyzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorych bolo verejné obstaravanie vyhlasené.

Dalsie informécie verejného obstaravatela:

a)

Verejny obstaravatel bude akceptovat len ponuky vypracované a predlozené v zmysle tejto vyzvy.

b)

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo poziadat uchadzacov o pisomné vysvetlenie ponuk.

c)

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predloZenych ponuk, ak nebudd zodpovedat
finanénym moznostiam verejného obstaravatela alebo predloZzené obchodné podmienky budu v rozpore s
poziadavkami verejného obstaravatela.

d)

Verejny obstaravatel oznami vysledok verejného obstaravania uchadza¢om mailom.

e)

Uchadzac v pripade svojej Uspesnosti berie na vedomie, Ze verejny obstaravatel je v zmysle ZVO a zak. ¢.
211/2000 Z. z o slobode informacii povinny zverejriovat informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.
Uchadzac v pripade svojej Uspesnosti musi suhlasit so zverejnenim uzavretej zmluvy

a relevantnych informacii podla §117 ZVO.

Tento suhlas Uspesny uchadzac ako poskytovatel musi udelit v zmluve bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

f)

Verejny obstaravatel dava do pozornosti povinnost zapisu v registri kone¢nych uzivatelov vyhod (povinnost sa
vztahuje pre uchadzaca ale aj subdodavatela s odvolanim sa na znenie zakona).

S pozdravom

René Blanarik, starosta obce
V Dobrej Vode, dna 14.06.2019

Prilohy:
1. Ponukovy list
2. Vykaz vymer
3. Zmluva o dielo
4. Projektova dokumentacia



Priloha:
Ponukovy list

Verejny obstaravatel:

Obec Dobra Voda, Dobra Voda 121, 919 54 Dobra Voda
Nazov predmetu zakazky:

Rekonstrukcia stredného plasta MS Dobra Voda

Nazov uchadzaca:

Sidlo:

Statutarny organ
(Zastupeny):

ICo:

=

DIC:

IC DPH:

Tel:

E-mail:

Cenovy navrh:

Cena celkom bez DPH: € bez DPH
DPH (20 %) €
Cena celkom s DPH: €sDPH

e Ak nie ste platca DPH, uvedenu skutocnost’ uved'te.

Datum predkladania ponuky uchadzacom:

Podpis otlacok peciatky uchadzaca
(meno, priezvisko, funkcia tatutarneho zastupcu

uchadzaca opravneného konat

Vv zavizkovych vzt'ahoch)




ZMLUVA O DIELOC. ....... (dopini zhotovitel)

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1.1

Objednavatel’

So sidlom:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Tel:

Zastupca na rokovanie
vo veciach technickych:

(dalej len ,,objedndvatel”)

1.2

Zhotovitel:

So sidlom:

Zastupeny a opravneny
jednat vo veciach zmluvy:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail:

Zapisany v:

(dalej len ,,zhotovitel”)

2.1

l.
Zmluvné strany

Obec Dobra Voda

Dobra Voda 121, 919 54 Dobra Voda
René Blanarik, starosta obce
00312380

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
,Rekonstrukcia stresného plasta MS Dobra Voda“ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych
podmienok a zavazok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutt cenu diela, ktord je vysledok sutaze uskutocnenej podla § 117 zédkona o verejnom
obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisovna webovej stranke obce Dobra Voda.

2.2.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad ana vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu



stavby, ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy apodla projektovej dokumentacie v zmysle podmienok
vydanych prislusSnym stavebnym udradom, podla platnych STN a vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov.

2.3.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tohto ¢lanku zmluvy.
2.4.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dnia riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

lll. Miesto a cas vykonania diela

3.1

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2.

Miesto realizacie diela: v obci Dobra voda, okres Trnava, na parcele ¢&islo 2683/4

3.3.

Terminy realizacie diela:

. Zaciatok realizacie: do 7 dni odo dila odovzdania a prevzatia staveniska

. Dokoncenie realizdcie: do troch mesiacov odo dia prevzatia staveniska Zhotovitelom a to
v termine od 15.7.2019 do 15.10.2019.

3.4,

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim sucinnosti nie
je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

3.5.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo staZzuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne oboznamit objednavatela o tejto skutocnosti zdznamom v stavebnom denniku (pisomne na
adresu objednavatela).

IV. Cena za dielo
4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou
zmluvnych strdn vsulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorSich predpisov
a vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a je Specifikovana v rozpocte
diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.
4.2,

Cena diela je zmluvnymi na zdklade bodu 4.1. uréena vo vyske:

CenabezDPH EUR

DPHvovyske20% ... EUR

CenasDPH EUR
(slovom: ceeeecveeeeieeeeeeeeeee EUR a ...../100 centov)

4.3.

V cene su zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné ndklady, skladné,
revizne spravy, odpady — doklady, vratane vsetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu
realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo vyhotovené
v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel prehlasuje, Ze cenovd ponuka je kompletna a bola vypracovana
na zdklade projektovej dokumentdcie poskytnutej Objednavatefom.



V. Platobné podmienky

5.1.
Objednavatel neposkytne zdlohu ani preddavok na realizaciu diela.
5.2.
Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zdklade faktiry. Celkovo mdZe zhotovitel vystavit
maximalne tri faktdry. Prva faktura bude vystavend po prestavani min. 40 % z ceny diela. Podkladom pre
vystavenie faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok podla uréeného limitu odsuhlaseny
stavebnym dozorom objednavatela.
5.3.
Faktury budud uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku.
5.4,
Lehota splatnosti faktur je 30 dni od vystavenia faktury zhotovitelom.
5.5.
Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1
zadkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
5.6.
Koneéna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Uhrada konecnej faktury celého
diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzddvacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni konecnu
fakturu celého diela, ktord objedndvatel uhradi. Prilohami ku konecnej fakture je protokol o
odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie
o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v odovzddvacom protokole.
5.7.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutocne zrealizovanych prdc, ako aj
odsuhlasenie naviac prac, bude pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy
len po pisomnom odsuhlaseni osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach
zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody

6.1.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 7 dni od vyzvania objednavatelom.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovednl osobu — technicky dozor, ako aj vSetky doklady arozhodnutia odovzdané
zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska a mozné miesta pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej
spolocne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného
priestranstva sU zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov.
V pripade, Ze vysSSie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpedi objednavatel zhotovitel ich na
zédklade odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.

6.2.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia organov statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusSenim svojich povinnosti tak na majetku



objednavatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri
Uplnom zniéeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednavatel opravneny pozadovat
nahradu skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.4.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajlice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpovedd za ich pripadné porusenie
a vzniknutu Skodu podla prislusnych pravnych predpisov.

6.5.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost a v pripade
blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie nocného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti pri uvedenych pracach, ato najneskér pri
predkladani faktury podla bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecdenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipozZiarne opatrenia,
vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v
plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho
systému a pristup zdchrannych ¢i poziarnych zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnu
zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotovitel zabezpecdi na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych materidloy,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko, tak aby
bola naplnend dikcia bodu 6.6 tohto ¢lanku. Odvoz odpadu zabezpedi zhotovitel na skladku, ktoru
vopred oznami objedndvatelovi.

6.8.

Zhotovitel na svoje ndklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inzinierskych sieti,
povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych komunikacii a verejnej
zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.

6.9.

Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych
predpisov vhodné na pouZzitie v stavbe na zamyslany ucel, a to podla § 43f Stavebného zakona.

6.10.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
nevyzaduju skor. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objedndvatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizicii diela. V pripade, Ze
objednévatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat
na ndaklady objedndavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

6.11.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok spise zhotovitel zdznam, ktori podpiSu vietky zucastneni.

6.12.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykondvat opravnena osoba objednavatela — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.13.

Zhotovitel je povinny predlozit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od prislusnych skusobni, zabezpeci potrebné skisky a merania



v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov.

6.14.

Zhotovitel je povinny pocnic driom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla § 46d
stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru,
stdtneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych ¢innostiach
ovplyviiujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt
neustdle na stavbe pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.15.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnici a to:

6.16.1

zamestnanec / subdodavatel (Uchddzac v ponuke uvedie v zdvislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jednd
o subdoddvatela resp. zamestnanca stavbyvediceho) za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla

tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: ......... (uchddzac
doplni meno a priezvisko stavbyveduceho,)................. ¢islo osvedcenia:......... (uchddzac doplni cislo
oprdvnenia/ osvedcenia tejto osoby)................

6.17.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavazného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vycislené a odobrené vietkymi zac¢astnenymi zlozkami.

6.18.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpeci zhotovitel
a predlozenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok avydokladuje pocet odpracovanych
hodin pri fakturacii tzv. HZS.

6.19.

Zhotovitel bude informovat objedndavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch za udasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat opravnenad osoba
objednavatela minimalne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.

6.20.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze akykolvek material vytazeny z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spésobom, o ¢om predlozi doklad
objednavatelovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoiZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené ndklady s tym spojené. V pripade, ak
ma dojst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel
vyzve objednavatela, aby urcil zapisom v SD spOsob s ich dalsim nakladanim.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1.
Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit minimalne pat (5) dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnu siéinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vsetky doklady, ktoré mal povinnost
priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pocas realizacie
diela odovzdané.
7.3.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma zavaziné vady a nedorobky, ktoré brénia
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela alebo ak zhotovitel nedoloZi vSetky doklady, ktoré sa maju
podla tejto zmluvy predkladat spolu s odovzdanim diela podla bodu 7.2. tejto zmluvy.
7.4.
Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého



pripravi zhotovitel, Ucast objedndvatela nie je vylicend. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladoy,
konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatela, ze odovzdanu ¢ast diela preberd a pokial
nie, z akych dévodov.

7.5.

Objednavatel je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat 5% z celkovej ceny diela bez DPH aZ do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dria protokoldrneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.7.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému
uzivaniu diela, az do ich odstranenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a zaruéna doba
8.1.
Zhotovitel zodpovedd za to, Zze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so
zdvazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vSeobecne
zdvaznych prdvnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k
zmluvnému Ucelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2.
Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo a
ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre Ucely odovzdania a prevzatia
diela povazuju aj chybajuce alebo nelplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dnu
odovzdania a prevzatia diela.
8.3.
Zarucna doba na dielo je 5 rokov a zacne plynut odo dna prevzatia diela objednavatelom. V zaruénej
dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu sposobilost primerani obvyklému
opotrebeniu avplyvu poveternostnych podmienok. Zaruénd doba na vyrobky a technologické
zariadenia dodané v ramci diela je v dizke zaruky poskytovanej ich dodévatelom, minimélne viak 24
mesiacov.
8.4.
Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
8.5.
Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.
8.6.
Zhotovitel je pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zéruka odstranit bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej
rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhsom ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.
8.7.
V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady slvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.
8.8.



Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednavatela o vade. V
protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju zodpovednost
a prediZenie zaruénej doby s oznatenim &asti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie
9.1.
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela podla dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela ma objedndavatel voci zhotovitelovi narok na zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy dern omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi
nezanika pravo na nahradu Skody spOsobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine v rozsahu,
v ktorom Skoda prevysuje zmluvnu pokutu.
9.2.
Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska podla tejto zmluvy md objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy denn omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi
nezanikd pravo na nahradu Skody sp6sobenej porusenim povinnosti uvedenym vtomto bode
v rozsahu, v ktorom skoda prevysuje zmluvnu pokutu.
9.3.
V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny uctovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy def omeskania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skoncit:

e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

e QOdstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo

zmluvnych stran.

10.2.
Odstupenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastant driom jeho dorucenia druhej zmluvne;j strane.
10.3.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zdkonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:

eV omeskani zhotovitela s dokoncéenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu

prac o viac ako 30 dni,

eV nedodrZani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.
10.4.
Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela su vlastnictvom
objednavatela aj pocas vykondvania diela zhotovitelom.
10.5.
V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoCne vynaloZené naklady (cenu vykonaného
diela).
10.6.
Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia“), vratane ich
zamestnancov, sU povinni dodrZiavat mléanlivost vo vztahu ku skutocnostiam zistenym pocas
realizdcie diela alebo suvisiacim s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, su doverné a nebude mozné ich pouZit bez predchadzajliceho sihlasu objednavatela.



XI. Vymedzenie niektorych pojmov
11.1.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
11.2.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentdcii.
11.3.
Vedenim uskutocénovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskuto¢riovania stavby,
zodpovednost za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie vseobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

XIl. Zaverec¢né ustanovenia
12.1.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajlice z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.
V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktord zmluvnd strana opravnend poZiadat o
rozhodnutie sud. VSetky spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo zrusSenie, budu rieSené pred stalym rozhodcovskym sidom Eurépsky rozhodcovsky Sud
zriadenym pri obchodnej spoloénosti ARBITRAZNE a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET
D' ARBITRAGE a.s. podla jeho zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Strany sa zavazuju podrobit
rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konecné, zavazné a vykonatelné a bude
vydané v jazyku slovenskom. Spor je opravneny prerokovat a rozhodnut jediny rozhodca, ktorého je
opravnené menovat predsednictvo ERS po predloZeni navrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov
vedenom pri ERS. Ustne pojednavanie sa bude konat v sidle rozhodcovského sidu v SR v jazyku
slovenskom.
Ak vznikne spor v roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zdvazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa
pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moze si kazda zmluvna strana dat vykonat materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndvanym skisobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky
tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strany, kto ra spor prehrala.
12.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych dodatkov k
tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou
stucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o
dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku
druhej zmluvnej strane. Kazdd zmena a/alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnymi
stranami podlieha predchadzajicemu sihlasu Riadiaceho organu ako poskytovatela NFP.
12.3.
Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucom po dni jej zverejnenia.
12.4.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel a dva Zhotovitel.
12.5.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.
12.6.
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Vykaz vymer



Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Objednavatel:

Zhotovitel:



